

In deze aanbestedingskalender vindt u alle aanbestedingen die ProRail de komende perioden wil houden.

Soort opdracht	Naam Project	Scope	Inkoopstroom	Branche	Start	Eind	Contractgrootte
Werken	Amersfoort - Kersenbaan	Realisatie van een nieuwe overweg en aanpassing van een bestaande overweg over de Ponlijn	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw			
Werken	Amsterdam - Transformatorweg	Ontwerp en realisatie onder- en bovenbouw	Spooruitbreiding	Civiele betonbouw	3-1-2011		F
Diensten	Amsterdam Transformatorweg	engineering en uitvoeringsbegeleiding	Spooruitbreiding	Advisering	1-6-2010	1-10-2013	F
Diensten	Amsterdam Watergraafsmeer - Haalbaarheidsstudie R-357300	Uitvoeren haalbaarheidsstudie	Spooruitbreiding	Advisering	1-6-2010	1-10-2010	
	Betuweroute - Groene verbinding R-340500	Realisatie van een overbrugging voor het voetgangers- en fietsverkeer	Spoorkruisingen				A
Werken	Breda - Aanleg Hoogwaardig Openbaar Vervoer busbaan, inclusief 4 spoorkruisingen R-338500	Aanleg Hoogwaardig Openbaar Vervoer busbaan, inclusief 4 spoorkruisingen	Spoorkruisingen				
	Diverse locaties - Aanpassen en herstellen perrons en perronwanden L-004125	aanpassen/herstellen perrons en perronwanden	Spoorinfra				A
	Etten-Leur - Wijziging AHOB Lage Vaartkant-Liesbosweg R-355500	Wijziging AHOB Lage Vaartkant-Liesbosweg	Spoorkruisingen				
Diensten	Geluidsmaatregelen - Uitvraag akoestische bureaus	Diverse akoestische onderzoeken door heel Nederland	Spooruitbreiding	Advisering	1-6-2010	30-12-2011	C
Werken	HSE+2	Eindstation	Spooruitbreiding	Civiele betonbouw			G
	Koog Zaandijk - Aanpassen stop doorschakelingen L-002643	Aanpassen stop doorschakelingen	Spoorinfra				A
	Landelijk - Levensduurbepaling bovenleiding Z-010017	Het bepalen van de levensduur van de bovenleidingsportalen	Spoorinfra				
Werken	Landelijk - Repressie faciliterende maatregelen R-408700	Brandweer maatregelen	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw	1-11-2010	3-10-2011	F
	Landelijk - Toezicht op perronmarkeringen aanbrenge op de perronranden R-386800	Het houden van toezicht op de uit te voeren werkzaamheden aan de perronranden	Stations & Transfer				A
Werken	Maassluis en Hoek van Holland - Vervangen GVI K-003338	Vervangen GVI's	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw	1-6-2010	1-10-2010	A
Werken	Marienberg - Aanpassen overweg Kloosterdijk D-001675		Spooruitbreiding				
Werken	Menaldumadeel - Aanpassen overweg in de Heyedijk te Boksum en Jellum R-355100	Aanpassen overweg	Spooruitbreiding				
Werken	Regio Noord Oost - Vervangen Elektrische verbindingen	Vervangen elektrische verbindingen	Spoor-Onderhoud	Spoorwegbouw			C

Werken	Regio NoordOost - Civiele techniek inventarisatie vernieuwen perronverlichting D-002143	Civiele techniek inventarisatie vernieuwen perronverlichting	Spoorinfra	Spoorwegbouw
Diensten	Regio NoordOost - Civiele techniek inventarisatie vernieuwen perronverlichting engineering D-002143	Engineering civiele techniek inventarisatie vernieuwen perronverlichting	Spoorinfra	Advisering
	Regio NoordOost - Diverse werkzaamheden Groot Onderhoud telecommunicatie D-002179	Diverse werkzaamheden Groot Onderhoud telecommunicatie	Spoorinfra	Spoorwegbouw
	Regio NoordOost - Friesland Tijd Ruimte Slot D-002117	Tijd Ruimte Slot Friesland	Spoorinfra	Spoorwegbouw
	Regio NoordOost - Friesland Tijd Ruimte Slot engineering D-002117	Engineering tijd Ruimte Slot Friesland	Spoorinfra	Advisering
	Regio NoordOost - Groningen Europapark Herinrichten kabeltrace D-002031	Herinrichten kabeltracé	Spoorinfra	Spoorwegbouw
	Regio NoordOost - Upgrading kunstwerken alle tracegebieden engineering D-002125	Engineering upgrading kunstwerken alle tracegebieden	Spoorinfra	Advisering
	Regio NoordOost - Vernieuwingswerkzaamheden energievoorziening bovenleiding D-002046	Vernieuwingswerkzaamheden energievoorziening (Bovenleiding)	Spoorinfra	Spoorwegbouw
Werken	Regio NoordOost - Vervangen brugcontrole inrichtingen IJsselbrug en Oude IJssel D-002084	Vervangen brugcontrole inrichtingen (IJsselbrug en Oude IJssel)	Spoorinfra	Spoorwegbouw
Werken	Regio NoordOost - Vervangen seinwezenelementen D-002011	Vervangen seinwezenelementen	Spoorinfra	Spoorwegbouw
Diensten	Regio NoordOost - Vervangen seinwezenelementen D-002093	Engineering vervangen seinwezenelementen (E-Por Relais)	Spoorinfra	Advisering
Diensten	Regio NoordOost - Vervangen seinwezenelementen en energievoorziening D-001973	Vervangen seinwezenelementen & energievoorziening	Spoorinfra	Advisering
	Regio NoordOost - Vervangen seinwezenelementen relais D-002010	Vervangen seinwezenelementen (relais)	Spoorinfra	Spoorwegbouw
Diensten	Regio NoordOost - Wierden-Almelo, Twentekanaal Vervangen rijvloer brug D-002126	Vernieuwen spoorconstructie en verbeteren overgangsconstructie op de brug over het Twentekanaal	Spoorinfra	Advisering
Werken	Regio NoordOost - Zevenaar-Winterswijk Vervangen REED-systeem door EBP D-001722		Spooruitbreiding	
Werken	Regio NoordOost - Zwolle Aanleg nieuwe kabeltunnel D-001602	Aanleggen nieuwe kabeltunnel	Spoorinfra	Spoorwegbouw
Diensten	Regio NoordOost - Zwolle Aanleggen nieuwe kabeltunnel engineering D-001602	Engineering aanleg nieuwe kabeltunnel	Spoorinfra	Advisering
Diensten	Regio Randstad Zuid - Nootdorp, Vervangen duiker Goowetering K-003040	Vervangen duiker	Spoorinfra	Advisering
	Regio RandstadNoord - Aanpassen seinen L-004184	Aanpassen seinen	Spoorinfra	Spoorwegbouw
Diensten	Regio RandstadNoord - Aanpassen waterinstallaties L-002331	Aanpassen waterinstallaties	Spoorinfra	Advisering

A

A

	Regio RandstadNoord - Amsterdam-Utrecht, Vervangen SW elementen L-003459	Vervangen SW elementen Asd-Ut	Spoorinfra	Advisering			
Werken	Regio RandstadNoord - Conserveren draagconstructies L-004157	Conserveren draagconstructies	Spoorinfra	Spoorwegbouw			
Diensten	Regio RandstadNoord - Haarlem Engineering wisselverwarming L-004233	wisselverwarming	Spoorinfra	Advisering			E
	Regio RandstadNoord - Purmerend Vervangen cameras en monitoren L-004161	Vervangen camera's en monitoren	Spoorinfra				A
	Regio RandstadNoord - Saneren perrontelefoons L-002861	Saneren perrontelefoons	Spoorinfra	Spoorwegbouw			
	Regio RandstadNoord - Vervangen seinen L-002947	Vervangen seinen	Spoorinfra	Spoorwegbouw			
Werken	Regio RandstadNoord - Vervangen seinwezenelementen POR relais L-003487	Vervangen seinwezenelementen POR relais	Spoorinfra	Spoorwegbouw			
	Regio RandstadNoord - Zaandam-Hoorn Tijd Ruimte Slot L-004132	Haarlem-Hoorn Tijd Ruimte Slot	Spoorinfra	Spoorwegbouw			
Werken	Regio RandstadZuid - Diverse locaties in Rotterdam, Schiedam en Den Haag Ophogen schouwpaden K-003942	Ophogen van het schouwpad en het snoeien van lage struiken langs het schouwpad	Spoorinfra				B
Werken	Regio RandstadZuid - Rotterdam-Woerden Tijd Ruimte Slot K-004205	Tijd Ruimte Slot Rotterdam-Woerden	Spoorinfra	Spoorwegbouw			
Werken	Regio RandstadZuid - Vervangen brugcontrole inrichtingen K-003621	Vervangen brugcontrole inrichtingen MC-BCI	Spoorinfra	Spoorwegbouw			
Werken	Regio Zuid - Venlo spanningssluis M-003511		Spooruitbreiding	Spoorwegbouw			
Werken	Rotterdam - Veegbestek Driehoek K-003969	combinatie diverse werksoorten, kabelwerk, treinbeveiliging en sloop	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw Kabel- en leidingwerk	2-5-2011	1-10-2012	C
Diensten	TEV - Engineering vervanging GVI en realisatie optimalisatie D-001875 en M-003254	Vervanging GVI's en realisatie optimalisatie	Spooruitbreiding	Advisering	1-6-2010	1-10-2010	D
Werken	TEV - vervanging GVI en realisatie D-001875 en M-003254	Vervanging GVI's en realisatie optimalisatie	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw			E
	Twente IJsselstreek Gelderse vallei Acherhoek - Bovenbouwvernieuwing 2011 D-002118	bovenbouwvernieuwing Twente IJsselstreek Gelderse vallei Acherhoek	Spoorinfra				E
	Utrecht - Uithalen hulpbruggen A2	Weghalen van hulpbruggen A2, aanvullen baan, maken keerwand. Opbreken en herstellen spoor, bovenleiding etc.	Spooruitbreiding				D
Diensten	Voorst - aanpassen overweg Hartelaar B-226112	engineering mini AHOB	Spooruitbreiding	Advisering	1-6-2010	30-6-2010	A

## 2010 Q2

Soort opdracht	Naam Project	Scope	Inkoopstroom	Branche	Start	Eind	Contractgrootte
Werken	Almere Poort - aanleg station	aanleg station	Stations & Transfer		1-10-2010		E

## 2010 Q2

Werken	Amsterdam - Aanleg station Halfweg-Zwanenburg	Diverse werkpakketten in het kader van de realisatie van een nieuw station	Stations & Transfer	Civiele betonbouw	1-7-2010		E
Werken	Amsterdam Halfweg-Zwanenburg - aanleg station	aanleg station	Stations & Transfer	Civiele betonbouw	1-10-2010		E
Werken	BereikbaarheidsOffensiefRandstad-Regionet - Maatregelen Westpoort-Westhavenweg emplacement R-269900	Aanpassingen op emplacement uitvoeren	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw	1-6-2010	1-10-2010	F
Diensten	Botlekbrug - Bovenbouw R-403700	Spoorverbinding nieuwe Botlekbrug	Spooruitbreiding	Advisering	1-7-2011		C
Werken	Culemborg - Aanleg geluidsscherm Buitenhof R-388800	De aanleg van geluidsschermen	Spooruitbreiding	Geluidwering	3-10-2011	2-4-2012	
Werken	Den Bosch - Verleggen Zuid Willemsvaart R-214700	Omlegging van de Zuid Willemsvaart	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	14-12-2010	2-11-2013	F
Werken	Deurne - Aanleg geluidsscherm R-359000	De aanleg van geluidsschermen	Spooruitbreiding	Geluidwering	1-10-2010		
Werken	Deventer - Onderdoorgang bedrijvenpark A1	Realiseren spoorkruising	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	2-3-2011	31-10-2012	E
Werken	Deventer 2 - Aanleg geluidsschermen R-266150	Aanleg van geluidsschermen	Spooruitbreiding	Geluidwering	1-10-2010	1-4-2011	D
Werken	Deventer 3 en 4 - Aanleg geluidsschermen R-226120	Aanleg van geluidsschermen	Spooruitbreiding	Geluidwering	1-7-2010	1-10-2010	D
Werken	Deventer 6 - Aanleg geluidsschermen R-226110	Aanleg van geluidsschermen	Spooruitbreiding	Geluidwering	1-10-2010		D
Werken	Eindhoven - Restwerk R-292600	Diverse restwerkzaamheden	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw	3-5-2010	1-10-2010	C
Werken	Elst- Realiseren spoorkruising Bemmelseweg R-356200	Realiseren spoorkruising	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	30-11-2010	30-11-2011	E
Diensten	Engineering renovatie Verkeersleidingsposten	Raamovereenkomst engineering t.b.v. renovatie 12 VL-posten	Centraal	Advisering	1-6-2010	2-6-2014	D
Werken	Feyenoord - Sanering Blindeweg R-252000	bodemsanering, geluidsreductie	Spooruitbreiding	Grondwerk/-sanering	1-7-2010	2-8-2010	B
Werken	Geldermalsen - Reconstructie overweg Rijksstraatweg R-312000	Reconstructie overweg	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw	1-6-2010	1-10-2010	B
Werken	Groningen-Veendam - Heractiveren spoorlijn R-344500	Grondwerk	Spooruitbreiding	Grondwerk/-sanering	1-6-2010	3-1-2011	C
Werken	Groningen-Veendam - Heractiveren spoorlijn spoorwerk R-344500	Spoorwerk en beveiligingswerk	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw	1-7-2010	1-10-2010	C
Werken	Helmond - Verkeerstunnel Brandevoort R-311700	Realiseren spoorkruising	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	1-12-2010	3-12-2012	E
Werken	Hoewelaken - aanleg station	aanleg station	Stations & Transfer	Utiliteitsbouw	1-10-2010		E
Diensten	Inzamelen papier - en bedrijfsafval	Inzamelen papier - en bedrijfsafval	Centraal	Facilities	1-7-2010	1-7-2013	B
Werken	Lage Zwaluwe - Verplaatsen functionaliteiten spoor R-266000	verpl. funct. spoor 711, 712 en 717	Spooruitbreiding	Geluidwering			F
Werken	Landelijk - aanpassing bewegwijziging op stations	Aanpassing bewegwijziging op stations	Stations & Transfer	Installaties			E
Diensten	Landelijk - back office Stations en Transfer programmas	raamovereenkomst back-office techniek + bouwtoezicht	Stations & Transfer	Advisering			D
Levering	Landelijk - raamovereenkomst roltrappen	raamovereenkomst tbv levering en beheer roltrappen	Stations & Transfer	Installaties			G

## 2010 Q2

Werken	Landelijk - Vervangen GVI's en beveiliging HV's K-003913	Vervangen GVI's en vervangen beveiliging HVI's	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw	1-7-2010	1-10-2010	
Levering	Low cost overweg	Het leveren van low cost overweg.	Systemen				D
Diensten	Opleidingen tbv medewerkers ProRail	Bedrijfsopleidingen t.b.v. medewerkers ProRail	Centraal	HRM			F
Werken	OS Hoge Vaart N-S03130- 1529453	Uitbreiding 10KV installatie	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw	3-5-2010	1-7-2010	A
Werken	Regio Noord Oost - Vernieuwen Porfier paden	Het vernieuwen van porfierpaden op diverse locaties in Regio Noord Oost	Spoor-Onderhoud	Spoorwegbouw			C
Werken	Regio Noord Oost - Vervangen EBI-switches	Vervangen EBI switches	Spoor-Onderhoud	Spoorwegbouw			C
Diensten	Regio NoordOost - Aanpassen waterinstallaties engineering D-001894	Engineering aanpassen waterinstallaties	Spoorinfra	Advisering	12-5-2010	14-9-2010	A
Diensten	Regio NoordOost - Groningen Europapark Herinrichten kabeltrace engineering D-002031	Engineering herinrichten kabeltracé	Spoorinfra	Advisering	14-4-2010	7-6-2010	A
Diensten	Regio NoordOost - Groot Enschede Herstellenbrug Esmarkerrondweg D-001812	Engineering herstellen brug Esmarkerrondweg	Spoorinfra	Advisering	21-5-2010	30-6-2011	A
Werken	Regio NoordOost - Mechanisch spooronderhoud D-002043	Mechanisch spooronderhoud	Spoorinfra	Spoorwegbouw	8-4-2010	8-4-2010	A
Diensten	Regio NoordOost - Mechanisch spooronderhoud engineering D-002043	Engineering mechanisch spooronderhoud	Spoorinfra	Advisering	14-4-2010	7-6-2010	A
	Regio NoordOost - Vervangen klokken en pulsgevers D-001872	Vervangen klokken en pulsgevers	Spoorinfra	Spoorwegbouw			
Werken	Regio NoordOost - Zwolle-Wierden Tijd Ruimte Slot Groot Onderhoud D-001957	Zwolle-Wierden TijdRuimteSlot Groot Onderhoud	Spoorinfra	Spoorwegbouw	9-7-2010	23-7-2010	A
Werken	Regio NoordOost - Zwolle-Wierden Tijd Ruimte Slot Investering D-001959	Zwolle-Wierden TijdRuimteSlot Investering	Spoorinfra	Spoorwegbouw	18-6-2010	5-7-2010	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Aanpassen bovenleiding engineering L-004148	Engineering aanpassing bovenleiding	Spoorinfra	Advisering			
Diensten	Regio RandstadNoord - Engineering Energievoorzieningen voedingen en meldingen L-004149	Engineering Energie Voorzieningen voedingen en meldingen	Spoorinfra	Advisering			A
Diensten	Regio RandstadNoord - Engineering vervangen brugcontrole inrichtingen L-001676	Engineering vervangen brugcontrole inrichtingen	Spoorinfra	Advisering	19-3-2012	29-6-2012	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Engineering vervangen cameras en monitoren L-004161	Egningering van het vervangen van camera's en monitoren	Spoorinfra	Advisering	25-5-2010	20-10-2010	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Engineering vervangen spoorstaven L-004174	Engineering van het vervangen spoorstaven	Spoorinfra	Advisering	16-11-2011	13-1-2012	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Inspectie rijvloer bruggen - viaducten L-004326	Inspectie rijvloer bruggen - viaducten	Spoorinfra	Advisering	10-5-2010	25-8-2010	
Diensten	Regio RandstadNoord - Uitgeest Vervangen 1500V kabel L-003260	Vervangen 1500V kabel EE en FF	Spoorinfra	Advisering	12-10-2010	11-11-2010	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Utrecht eo Aanpassingen in relaiskasten engineering L-003427	Engineering aanpassingen in relaiskasten Utrecht e.o.	Spoorinfra	Advisering	13-7-2010	28-8-2010	A

## 2010 Q2

Diensten	Regio RandstadNoord - Vervangen seinwezenelementen POR relais engineering L-003487	Engineering vervangen seinwezenelementen (POR relais)	Spoorinfra	Advisering	12-4-2010	24-8-2010	A
	Regio RandstadNoord - Vervangen UPSen engineering L-004197	Vervangen UPS' en	Spoorinfra	Spoorwegbouw	19-5-2010	23-8-2011	A
Werken	Regio RandstadNoord - Wisselverwarming L-004160	Wisselverwarming	Spoorinfra	Spoorwegbouw	2-7-2010	31-12-2010	B
Diensten	Regio RandstadNoord - Zaandam-Kogerveld Baanverbetering L-003418	Baanverbetering Zaandam-Kogeveld	Spoorinfra	Advisering	3-5-2010	19-10-2010	A
Diensten	Regio RandstadZuid - Engineering Kijfhoek Bovenbouwvernieuwing K-003995	Engineering Bovenbouwvernieuwing Kijfhoek	Spoorinfra	Advisering	17-6-2010	11-10-2010	
Diensten	Regio RandstadZuid - Engineering Rotterdam-Woerden Tijd Ruimte Slot K-004205	Engineering TRS Rotterdam-Woerden	Spoorinfra	Advisering	6-4-2010	6-4-2010	
Diensten	Regio Zuid - Aanpassen waterinstallaties M-003372	Aanpassen waterinstallatie	Spoorinfra	Advisering	21-4-2010	21-5-2010	A
Werken	Regio Zuid - Aorta Zuid Bovenbouwvernieuwing 2011 M-003616	Bovenbouwvernieuwing 2011 Aorta Zuid	Spoorinfra	Spoorwegbouw			
Werken	Regio Zuid - Baggeren waterwegen M-003500	Baggeren waterwegen (herprofilering sloten en vaarten)	Spoorinfra	Grondwerk/-sanering	16-7-2010	5-10-2010	C
Werken	Regio Zuid - Baggeren waterwegen M-003617	Baggeren waterwegen regio Zuid	Spoorinfra	Spoorwegbouw	26-8-2010	15-12-2010	
Diensten	Regio Zuid - Best, Aanpassen vluchtdeuren vd vluchtuigang in tunnel M-003045	Aanpassen vluchtdeuren v.d. vluchtuigang in tunnel te Best	Spoorinfra	Advisering	16-9-2010	29-10-2010	B
Werken	Regio Zuid - Brabant route Bovenbouwvernieuwing M-003621	Bovenbouwvernieuwing Brabant route	Spoorinfra	Spoorwegbouw	13-10-2011	23-11-2011	
Werken	Regio Zuid - Conserveren stalen bruggen M-003679	Conserveren stalen bruggen regio Zuid	Spoorinfra	Spoorwegbouw	13-4-2010	17-12-2010	B
Werken	Regio Zuid - Constructie- en groot onderhoudswerk aan diverse kunstwerken M-003676A	Constructie- en groot onderhoudswerk aan diverse kunstwerken	Spoorinfra		21-9-2010	15-12-2010	A
Werken	Regio Zuid - Constructie- en groot onderhoudswerk aan diverse kunstwerken M-003676C	Constructie- en groot onderhoudswerk aan diverse kunstwerken M-003676C	Spoorinfra		21-9-2010	15-12-2010	C
Diensten	Regio Zuid - Eindhoven-Venlo, Vervangen PSSSL behuizing en kabels M-003297	Vervangen PSSSL behuizing en kabels Eindhoven-Venlo	Spoorinfra	Advisering	7-5-2010	13-5-2010	A
Diensten	Regio Zuid - Engineering Bovenbouwvernieuwing M-003453	Engineering Bovenbouwvernieuwing	Spoorinfra	Advisering	11-6-2010	11-6-2010	
Diensten	Regio Zuid - Engineering conserveren perronkappen M-003504	Engineering conserveren perronkappen	Spoorinfra	Advisering	29-4-2010	28-1-2011	
Diensten	Regio Zuid - Engineering Vervangen seinwezenelementen M-003430	Vervangen seinwezenelementen	Spoorinfra	Advisering	8-4-2010	10-5-2010	A
Diensten	Regio Zuid - Engineering vervangen seinwezenelementen M-003605	Engineering vervangen seinwezenelementen	Spoorinfra	Advisering			
Diensten	Regio Zuid - Engineering vervangen vrijstaande klokken M-003503	Engineering vervangen vrijstaande klokken	Spoorinfra	Advisering	10-6-2010	21-10-2010	A
Diensten	Regio Zuid - Roosendaal en Sas van Gent aanleggen buswatervoorziening engineering M-003523	Engineering aanleggen buswatervoorziening Roosendaal en Sas van Gent	Spoorinfra	Advisering			

## 2010 Q2

Werken	Regio Zuid - Roosendaal en Sas van Gent aanleggen bluswatervoorziening M-003523	Aanleggen bluswatervoorziening Roosendaal en Sas van Gent	Spoorinfra	Installaties			
Werken	Regio Zuid - Schilderen Seinwezen elementen M-003603	Schilderen Seinwezen elementen	Spoorinfra	Conservering	13-9-2010	26-11-2010	
Werken	Regio Zuid - Spaubeek station herstellen voegwerk keerwanden M-003505	Herstellen voegwerk keerwanden station Spaubeek	Spoorinfra	Spoorwegbouw	24-6-2010	8-10-2010	
Diensten	Regio Zuid - Venlo spanningssluis onderzoek M-003511	Onderzoek naar vervangingsmogelijkheden; vervangen spanningssluis	Spooruitbreiding	Advisering			A
Werken	Regio Zuid - Verbeteren emplacementsverlichting M-002310	Verbeteren verlichting van 3 emplacements	Spoorinfra	Installaties	16-7-2010	12-8-2010	B
Werken	Regio Zuid - Vervangen seinwezenelementen M-003605	Vervangen seinwezenelementen	Spoorinfra	Spoorwegbouw			
Werken	Regio Zuid - Vervangen seinwezenelementen M-003430	Vervangen seinwezen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	23-12-2011	13-12-2012	B
Werken	Regio Zuid - Vervangen vrijstaande klokken M-003503	Vervangen vrijstaande klokken	Spoorinfra	Spoorwegbouw			
Werken	Roosendaal - Verlichting emplacement R-420400	Het verlichten van looppaden langs spoor 17 , 35 en 36	Spooruitbreiding				B
Werken	Roosendaal - wijziging opstelsterrein R-311600	Wijziging opstelsterrein	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw	1-6-2010	3-10-2011	F
Werken	Rotterdam - Kijfhoek spoorvernieuwing	Spoorvernieuwing 10.700 meter	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw	1-6-2010	1-10-2010	C
Werken	Rotterdam - Kijfhoek uitbreiding capaciteit	Uitbreiding capaciteit emplacement	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw	1-6-2010	1-10-2010	E
Werken	Rotterdam Noord - opstelsterrein EETC	Realiseren opstelsterrein forfaitair vervoer	Spooruitbreiding	Civiele betonbouw	1-7-2010	1-10-2010	E
Werken	Ruimte voor de Fiets - Ede-Wageningen, vernieuwen fietsenstalling	Uitbreiding van de bestaande fietsenstalling en vervangen meubilair	Stations & Transfer	Utiliteitsbouw			
Werken	Ruimte voor de Fiets - Landelijk - realisatie grondwerk	grondwerk en bestrating ter voorbereiding van de plaatsing van fietsenstallingen	Stations & Transfer	Grondwerk/-sanering			E
Werken	Sneek - aanleg station	aanleg station	Stations & Transfer		1-7-2010		D
Werken	Steenwijk - Upgraden en aanpassen openbare laad- en losweg R-317900	(Ver)nieuwbouw van de bestaande openbare laad- en losweg	Spooruitbreiding	Wegenbouw	1-6-2010	1-10-2010	
Werken	Tilburg - Aanleg tunnel Academielaan R-334600	Realiseren spoorkruising	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	1-9-2010	2-4-2012	E
Werken	Toegankelijkheid stations - aanleg hellingbanen	grond- en betonwerk tbv aanleg en aanpassing hellingbanen bij stations	Stations & Transfer	Grondwerk/-sanering Civiele betonbouw			D
Werken	Toegankelijkheid stations - Bergen op Zoom Goes EdeWageningen Gouda aanleg liftschachten	realisatie liftschachten te Bergen op Zoom, Goes, Ede-Wageningen, Gouda	Stations & Transfer	Utiliteitsbouw			F
Werken	Vernieuwen Porfier paden	Het vernieuwen van porfierpaden op diverse locaties in regio NO	Spoor-Onderhoud	Spoorwegbouw			C
Werken	VleuGel - Bovenbouw Utrecht Centraal	Doorstroom Station Utrecht	Grote Projecten	Spoorwegbouw		3-3-2011	G
Werken	VleuGel - onderbouw keerspoor Woerden Molenvliet	VleuGel onderbouw keerspoor Woerden Molenvliet	Grote Projecten	Spoorwegbouw			D

## 2010 Q2

Levering	Waarschuwingslichten	Ontwikkelen en leveren van waarschuwingslichten in Tunnels	Systemen					D
Werken	Wadenoijen - Schin op Geul - M-003725 en Woensel - Best - M-003726	Vervangen GVI's/vervangen tractiegroepen	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw	3-5-2010	1-7-2010		
Diensten	Wierden - Aanleg tunnel Dikkensweg uitvoeringsbegeleiding R-380900	Uitvoeringsbegeleiding	Spoorkruisingen	Advisering	1-2-2011	3-6-2013		B
Werken	Zutphen - Aanpassen infrastructuur ten behoeve van opstel N-S03114	Aanpassen infrastructuur	Spoorkruisingen	Spoorwegbouw	21-4-2011	1-6-2012		E

## 2010 Q3

Soort opdracht	Naam Project	Scope	Inkoopstroom	Branche	Start	Eind	Contractgrootte
Werken	Almelo 1 - aanleg geluidsschermen R-266600	Het plaatsen van een geluidsscherm van ca. 0,8 km.	Spooruitbreiding	Geluidwering	3-1-2011		D
Werken	Barneveld - Aanleg fietsverbinding R-325500	Realiseren spoorkruising	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	1-7-2010	2-5-2011	D
Diensten	Beveiligingsdiensten	Receptie en beveiligingsdiensten t.b.v. kantoorpanden ProRail	Centraal	Facilities	1-12-2010	1-12-2017	D
Werken	Haarlem - aanleg van lage servicepaden R-309700	De aanleg van lage servicepaden	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw	1-7-2010	1-4-2011	A
Werken	Hengelo Gezondheidspark - aanleg station	aanleg station	Stations & Transfer	Utiliteitsbouw			D
Diensten	Hoofdinspecties Kunstwerken 2011	Inspecteren van kunstwerken op div locaties in Nederland	Systemen	Advisering			B
Diensten	Landelijk - basisbeheerkaart	Luchtfotografie en kartering	Systemen	Advisering			D
Levering	Landelijk - Netwerkapparatuur Verbeteren Onderpost Communicatie (VOC)	Landelijke uitrol in de onderposten	VL& ICT-Services	Automatisering	1-10-2010		D
Levering	Landhekken	Leveren van uniforme particuliere overwegen/landhekken	Systemen				C
Werken	Oss - Overweg Megensebaan vervangen door onderdoorgang N329 R-340000	Realiseren spoorkruising	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	28-9-2010	1-4-2013	F
Werken	Regio Noord Oost - Herstellen talud	Herstellen Talud	Spoor-Onderhoud	Spoorwegbouw			C
Werken	Regio Noord Oost - Vervangen diverse Batterijen	Vervangen diverse batterijen	Spoor-Onderhoud	Spoorwegbouw			C
Werken	Regio Noord Oost - Vervangen PLC	Vervangen PLC	Spoor-Onderhoud	Spoorwegbouw			C
Werken	Regio Noord Oost - Vervangen Rolafspanning door Veerafspanning	Vervangen rolafspanning door veerafspanning	Spoor-Onderhoud	Spoorwegbouw			C
Werken	Regio NoordOost - Bovenbouwvernieuwing Twente IJsselstreek Gelderland Achterhoek D-002118	Bovenbouwvernieuwing Twente IJsselstreek Gelderland Achterhoek	Spoorinfra	Spoorwegbouw	7-4-2010	28-3-2011	C
Diensten	Regio NoordOost - Engineering hekwerken 2011 D-002122	Engineering van Hekwerken 2011	Spoorinfra	Advisering	30-11-2011	21-2-2012	A
Diensten	Regio NoordOost - Engineering opknappen stationskappen alle tracegebieden D-002136	Engineering opknappen stationskappen alle tracegebieden	Spoorinfra	Advisering	16-4-2010	14-2-2011	
Werken	Regio NoordOost - Oldenzaal Herstel drainage D-002002	Herstel drainage	Spoorinfra	Spoorwegbouw	18-2-2011	18-8-2011	C

## 2010 Q3

Werken	Regio NoordOost - Operationeel beheer divers D-001984	Operationeel beheer divers	Spoorinfra	Spoorwegbouw	6-5-2010	25-3-2011	C
Werken	Regio NoordOost - Vervangen seinwezenelementen D-002017	Vervangen seinwezenelementen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	25-1-2011	29-9-2011	D
Werken	Regio Randstad Zuid - Constructief onderhoud Kunstwerken	Constructief onderhoud aan diverse kunstwerken	Spoor-Onderhoud	Spoorwegbouw			C
Werken	Regio Randstad Zuid - Diverse EV werkzaamheden	Diverse EV werkzaamheden	Spoor-Onderhoud	Spoorwegbouw			C
Werken	Regio Randstad Zuid - Onderhoud Kabeltraces en Kabelkokers	Onderhoud aan kabeltraces en kabelkokers	Spoor-Onderhoud	Spoorwegbouw			C
Werken	Regio Randstad Zuid - Reviseren ventilatoren	Reviseren van diverse ventilatoren in regio Randstad Zuid	Spoor-Onderhoud				C
Werken	Regio Randstad Zuid - Vervangen Batterijen	Vervangen van diverse batterijen	Spoor-Onderhoud	Spoorwegbouw			B
Diensten	Regio RandstadNoord - Engineering taludtrappen L-003166	Engineering taludtrappen	Spoorinfra	Advisering	28-4-2010	7-3-2011	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Krommenie-Assendelft engineering waterhuishouding nabij station L-003017	Waterhuishouding nabij station Krommenie-Assendelft	Spoorinfra	Advisering	7-9-2010	22-3-2011	A
Werken	Regio RandstadNoord - Naarden-Bussum Aanpassen overwegen L-001012	Aanpassen overwegen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	2-11-2010	4-12-2010	B
Werken	Regio RandstadNoord - Spaarnebrug-Vechtbrug energievoorziening vervangen stroomrail L-003442	Energievoorziening: vervangen stroomrail Spaarnebrug-Vechtbrug	Spoorinfra	Spoorwegbouw	26-10-2010	3-1-2011	A
Werken	Regio RandstadNoord - Vernieuwen duikers L-003139	Vernieuwen duikers Randstad Noord	Spoorinfra	Spoorwegbouw	30-11-2010	6-12-2010	C
Werken	Regio RandstadNoord - Vervangen aardfoutapparatuur L-003474	Vervangen aardfoutapparatuur	Spoorinfra	Spoorwegbouw	18-2-2011	19-3-2011	A
Werken	Regio RandstadNoord - Verwijderen bomen L-002209	Verwijderen bomen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	7-4-2010	31-12-2010	D
Diensten	Regio RandstadNoord - Voorzieningen Profiel Vrije Ruimte L-004273	Voorzieningen Profiel Vrije Ruimte	Spoorinfra	Advisering	23-9-2010	3-3-2011	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Werkzoneschakelaars aanbrengen bij railinzetplaatsen engineering L-003494	Engineering VWI werkzoneschakelaars aanbrengen bij railinzetplaatsen	Spoorinfra	Advisering	13-9-2010	7-3-2012	A
Diensten	Regio RandstadZuid - Engineering vervangen seinwezenelementen K-003933	Engineering vervangen seinwezenelementen	Spoorinfra	Advisering	19-3-2012	2-4-2012	A
Diensten	Regio RandstadZuid - Engineering vervangen seinwezenelementen K-003934	Engineering vervangen seinwezenelementen	Spoorinfra	Advisering	19-3-2012	2-4-2012	A
Diensten	Regio RandstadZuid - Moordrecht aansluiting-Rotterdam, Engineering onderhoud spoorviaduct hoofdweg K-003384	Engineering onderhoud spoorviaduct hoofdweg Mda-Rtd km 44.905	Spoorinfra	Advisering	19-8-2010	14-10-2010	A
Diensten	Regio RandstadZuid - Regelbare spoorstaafbevestigingen engineering K-003953	Engineering regelbare spoorstaafbevestigingen	Spoorinfra	Advisering	9-4-2010	23-4-2010	
Werken	Regio RandstadZuid - Regelbare spoorstaafbevestigingen K-003953	Regelbare spoorstaafbevestigingen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	11-12-2010	23-5-2011	

## 2010 Q3

Werken	Regio RandstadZuid - Rijdraadvernieuwing K-004202	Rijdraadvernieuwing	Spoorinfra	Spoorwegbouw	17-12-2010	16-3-2012	C
Werken	Regio Zuid - Constructiewerk kunstwerken M-003676	Constructiewerk kunstwerken	Spoorinfra	Civiele betonbouw	2-12-2010	2-2-2011	
Werken	Regio Zuid - Groot onderhoud kunstwerken 2009 M-003360	Groot onderhoud kunstwerken 2009	Spoorinfra	Civiele betonbouw	19-11-2010	23-3-2011	A
Werken	Regio Zuid - Roermond en Sittard Verbeteren emplacementsverlichting M-002311	Verbeteren emplacementsverlichting in Roermond en Sittard	Spoorinfra	Spoorwegbouw	25-10-2010	19-11-2010	A
Werken	Regio Zuid - Vervangen rubber seinwezen kabels M-003604	Vervangen rubber seinwezen kabels	Spoorinfra	Spoorwegbouw	9-2-2011	24-3-2011	A
Werken	Rotterdam - Waalhaven Oost, realisatie brug over opstelsporen	Realiseren overbrugging	Spooruitbreiding	Geluidwering Geluidwering	1-10-2010	3-10-2011	
Werken	Ruimte voor de Fiets - Landelijk - leveren etagerekken	leveren en monteren dubbellaags fietsenstallingen, landelijk	Stations & Transfer	Utiliteitsbouw			F
Werken	Ruimte voor de Fiets - Wormerveer aanleg fietsenstalling	aanleg fietsenstalling	Stations & Transfer	Utiliteitsbouw			D
Werken	SAAL Cluster D Vechtbrug brugtechnische installaties	Het verhogen van de snelheden (openen/ sluiten) van de brug ten behoeve van capaciteitsvergroting	Grote Projecten	Installaties	1-12-2010	1-8-2011	E
Werken	SAAL Cluster D Vechtbrug nautische voorzieningen	Het aanbrengen van circa 150 resp. 100 meter steigers/ aanlegplaatsen/ wachtplaatsen (pleziervaart) ter linker en rechterzijde van de Vechtbrug	Grote Projecten	Civiele betonbouw	1-12-2010	1-8-2011	E
Werken	Schiphollijnen en HSL - Aanleg twee kunstwerken ten behoeven van verbreding N207	Realiseren spoorkruising Schiphollijn en HSL	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	13-12-2010	16-9-2012	E
Werken	Toegankelijkheid stations - Den Haag Mariahoeve - Hoorn - aanleg liftschachten	realisatie liftschachten te: Den Haag Mariahoeve en Hoorn	Stations & Transfer	Utiliteitsbouw			F
Werken	VleuGel - Bovenbouw Utrecht-Houten	Spooruitbreiding ten zuiden van Utrecht CS met knooppunt Lunetten	Grote Projecten	Spoorwegbouw	3-1-2011	3-11-2014	G
Diensten	Warme drank automaten	Warme dranken automaten - full service - voor ProRail panden	Centraal	Facilities	1-11-2010	1-11-2017	D
Werken	Westervoort - aanleg station	aanleg station	Stations & Transfer	Utiliteitsbouw			E

## 2010 Q4

Soort opdracht	Naam Project	Scope	Inkoopstroom	Branche	Start	Eind	Contractgrootte
Werken	Den Dolder - Aanleg onderdoorgang Dolderseweg R-214100	Realiseren spoorkruising	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	1-6-2011	1-3-2013	G
Werken	Den Haag Binckhorst - Opstelsterrein 2e en 3e tranche NS03113	Uitbreiding emplacement	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw	1-10-2010	1-10-2012	F
Diensten	Groenvoorziening	Het zorgen en leveren van planten in ProRailpanden	Centraal	Facilities	3-1-2011	1-1-2018	A
Werken	Heerlen R-421100	Passeerspoor	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw	1-11-2010	3-10-2011	E
Levering	Kantoorartikelen	Het leveren van kantoorartikelen	Centraal	Facilities	1-3-2011	1-3-2018	D

## 2010 Q4

Levering	Landelijk - GSMR netwerk beheer	Beheer van het beveiligde telefoonverkeer (GSMRail) langs het spoor aan een beheerpartner uit te besteden	VL& ICT-Services	Automatisering	3-1-2011		F
Levering	Landelijk - Netwerk backbone op basis van een core IP-ethernet netwerk	Netwerkbackbone vervangen op basis van een IP/Ethernet netwerk	VL& ICT-Services	Automatisering	3-1-2011		
Werken	Prettig wachten - Landelijk - diverse aanpassingen op stations	diverse aanpassingen om het comfortniveau op stations te verhogen	Stations & Transfer	Utiliteitsbouw			D
Werken	Regio NoordOost - Akkrum Werkzaamheden Boornebrug D-001811	Werkzaamheden brug	Spoorinfra	Spoorwegbouw	7-12-2010	18-1-2011	A
Diensten	Regio NoordOost - Civiele techniek kunstwerken groot onderhoud staal engineering D-002124	Engineering civiele techniek Kunstwerken Groot onderhoud staal	Spoorinfra	Advisering	25-10-2010	29-6-2011	A
Diensten	Regio Noordoost - Groningen Vervangen kolomconstructies D-001997	Vervangen kolomconstructies	Spoorinfra	Advisering	1-11-2010	30-11-2010	A
Diensten	Regio NoordOost - Groot Enschede Vernieuwen perrons engineering D-002141	Engineering vernieuwen perrons	Spoorinfra	Advisering	6-12-2010	5-6-2012	
Werken	Regio NoordOost - Schilderen overweginstallaties D-002171	Schilderen overweginstallaties	Spoorinfra	Conservering	8-9-2011	1-11-2011	B
Diensten	Regio NoordOost - Vervangen seinwezenelementen engineering D-002173	Vervangen seinwezenelementen	Spoorinfra	Advisering	9-11-2010	2-5-2011	A
Diensten	Regio NoordOost - Zutphen Engineering bovenbouwvernieuwing IJsselbrug D-001780	Engineering beveiliging en bovenleiding	Spoorkruisingen	Advisering	2-7-2012	3-12-2012	B
Werken	Regio RandstadNoord - Aanbrengen werkzoneschakelaars L-003467	Aanbrengen werkzoneschakelaars	Spoorinfra	Spoorwegbouw	19-12-2011	8-5-2012	C
Diensten	Regio RandstadNoord - Aanpassing gemetselde perrons engineering L-003417	Engineering aanpassing gemetselde perrons	Spoorinfra	Advisering	28-10-2010	2-2-2012	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Baggeren sloten en bermbeheer engineering L-004199	Engineering baggeren sloten en bermbeheer	Spoorinfra	Advisering	6-5-2010	6-12-2010	
Werken	Regio RandstadNoord - Beweegbare bruggen vervangen unieke componenten L-001028	Beweegbare bruggen, vervangen unieke componenten	Spoorinfra	Installaties	31-5-2011	16-8-2011	D
Diensten	Regio RandstadNoord - Conserveren draagconstructies engineering L-004157	Conserveren draagconstructies	Spoorinfra	Advisering	27-4-2011	23-7-2011	D
Werken	Regio RandstadNoord - Conserveren kunstwerken L-004140	Conserveren kunstwerken	Spoorinfra	Conservering	16-3-2011	15-9-2011	B
Diensten	Regio RandstadNoord - Energievoorziening conserveren draagconstructie engineering L-003444	Engineering Energievoorziening conserveren draagconstructie	Spoorinfra	Advisering	12-10-2010	23-1-2012	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Engineering aanpassing gemetselde perrons L-003417	Aanpassing gemetselde perrons	Spoorinfra	Advisering	28-10-2010	2-2-2012	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Engineering Voorzieningen Profiel Vrije Ruimte L-004276	Voorzieningen Profiel Vrije Ruimte	Grote Projecten	Advisering	8-11-2010	26-1-2012	A
Werken	Regio RandstadNoord - Flevolijn Verbeteren en verbreden baanlichaam L-002792	Verbeteren en verbreden baanlichaam	Spoorinfra	Spoorwegbouw	23-4-2011	10-8-2011	D

## 2010 Q4

Werken	Regio RandstadNoord - Geluidsschermen en afscherming L-004171	Geluidsschermen en afscherming	Spoorinfra	Geluidwering	23-11-2010	13-12-2010	A
Werken	Regio RandstadNoord - Haarlem Bovenbouwvernieuwing L-004190	Bovenbouwvernieuwing Regio Haarlem	Spoorinfra	Spoorwegbouw	14-11-2011	9-1-2012	E
Diensten	Regio RandstadNoord - Haarlem-Amsterdam Bovenbouwvernieuwing 2011 engineering L-004135	Engineering BBV 2011 Haarlem - Amsterdam	Spoorinfra	Advisering	6-12-2010	25-5-2011	
Werken	Regio RandstadNoord - Hilversum aanpassen bovenleiding L-004194	Aanpassen bovenleiding Hilversum	Spoorinfra	Spoorwegbouw	1-10-2010	6-9-2011	C
Diensten	Regio RandstadNoord - Na-onderhoud bovenbouwvernieuwing engineering L-001016	Engineering Na-onderhoud bovenbouwvernieuwing	Spoorinfra	Advisering	6-12-2010	1-9-2011	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Noord-Holland Bovenbouwvernieuwing engineering L-004136	Engineering Bovenbouwvernieuwing Noord-Holland Noord	Spoorinfra	Advisering	6-12-2010	25-5-2011	
Diensten	Regio RandstadNoord - Ombouw wissels 1 op 34,7 Klammensverschluss L-004128	Ombouw wissels 1:34,7 Klammensverschluss	Spoorinfra	Advisering	6-12-2010	25-5-2011	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Ombouw wissels engineering L-003278	Ombouw wissels 1:34,7 klinkensverschluss	Spoorinfra	Advisering	3-11-2010	23-1-2012	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Omroep en luidsprekers engineering L-004231	Omroep en luidsprekers	Spoorinfra	Advisering	1-10-2010	15-8-2011	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Opheffen insnoeringen en verzwaren draagkabel engineering L-004193	Opheffen insnoeringen en verzwaren draagkabel	Spoorinfra	Advisering	25-10-2010	12-1-2012	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Opheffen overwegen L-003405	Opheffen overwegen	Spoorinfra	Advisering	8-11-2010	13-9-2011	A
Werken	Regio RandstadNoord - Plaatsen straatkasten Telecom L-004274	Plaatsen straatkasten Telecom	Spoorinfra	Installaties	2-2-2011	16-2-2011	B
Werken	Regio RandstadNoord - Schipholtunnel Aanbrengen van Besturingskasten Tunnelventilatie L-004226	Aanbrengen van Besturingskasten Tunnelventilatie Schipholtunnel	Spoorinfra	Installaties	15-12-2010	9-2-2011	
Diensten	Regio RandstadNoord - Schipholtunnel Engineering Aanbrengen van Besturingskasten Tunnelventilatie L-004226	Aanbrengen van Besturingskasten Tunnelventilatie Schipholtunnel	Spoorinfra	Advisering	3-5-2010	8-6-2010	
Werken	Regio RandstadNoord - Sloterdijk Duivendrecht en Amstelbrug Verwijderen ballast op kunstwerken L-004168	Verwijderen ballast op kunstwerken	Spoorinfra	Spoorwegbouw	30-9-2010	30-11-2010	B
Werken	Regio RandstadNoord - Vervangen bruggen en duikers L-004257	Vervangen bruggen/duikers	Spoorinfra	Civiele betonbouw	2-3-2011	2-7-2011	D
Werken	Regio RandstadNoord - Vervangen cameras en monitoren L-004161	Vervangen camera's en monitoren	Spoorinfra	Installaties	27-1-2011	5-2-2011	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Vervangen en plaatsen hekwerken engineering L-004228	Vervangen en plaatsen hekwerken	Spoorinfra	Advisering	1-10-2010	1-10-2010	A
Werken	Regio RandstadNoord - Vervangen PLC's beweegbare bruggen L-003279	Vervangen PLC's beweegbare bruggen	Spoorinfra	Installaties	16-5-2011	8-6-2011	C
Diensten	Regio RandstadNoord - Vervangen stoomrail bruggen engineering L-004238	Vervangen stoomrail bruggen	Spoorinfra	Advisering	6-12-2010	23-2-2012	A
Werken	Regio RandstadNoord - Wisselverwarming L-003403	Wisselverwarming	Spoorinfra	Spoorwegbouw	28-3-2011	23-9-2010	D

## 2010 Q4

Werken	Regio RandstadNoord - Wisselverwarming L-003454	Wisselverwarming	Spoorinfra	Spoorwegbouw	31-8-2010	29-11-2010	C
Diensten	Regio RandstadNoord - Zaanlijn aanpassen spooralignment L-003413	Aanpassen spooralignment Zaanlijn	Spoorinfra	Advisering	22-11-2010	10-10-2011	B
Diensten	Regio RandstadNoord Engineering vernieuwen 10 kilo Volt moffen L-004198	Vernieuwen 10 kilo Volt moffen	Spoorinfra	Advisering	25-10-2010	12-1-2012	A
Werken	Regio RandstadZuid - Baggerwerk K-003329c	Baggerwerk	Spoorinfra	Spoorwegbouw	2-12-2010	23-12-2010	B
Werken	Regio RandstadZuid - Bovenbouwvernieuwing K-004221	Bovenbouwvernieuwing	Spoorinfra	Spoorwegbouw	7-10-2010	18-11-2011	
Diensten	Regio RandstadZuid - EV 2011 verbeteren 3kv kabels moffen engineering K-004242	Engineering EV 2011 verbeteren 3kv kabels/moffen	Spoorinfra	Advisering	11-11-2010	29-3-2011	
Werken	Regio RandstadZuid - Schiedam-Hoek van Holland Bovenbouwvernieuwing K-003602b	Bovenbouwvernieuwing Schiedam - Hoek van Holland	Spoorinfra	Spoorwegbouw	3-5-2011	9-6-2011	
Werken	Regio Zuid - Oost Tilburg Constructief onderhoud van bruggen M-003048	Constructief onderhoud bruggen ringbaan Oost Tilburg	Spoorinfra	Spoorwegbouw	22-11-2010	10-11-2011	
Werken	Regio Zuid - Oss Elzenburg realiseren versnellingsproject bovenbouwvernieuwing M-003611	Realiseren versnellingsproject bovenbouwvernieuwing Oss Elzenburg	Spoorinfra	Spoorwegbouw	9-3-2011	7-9-2011	D
Werken	Regio Zuid - Roosendaal-Breda Bovenbouwvernieuwing Tijd Ruimte Slot M-003652	Bovenbouwvernieuwing Tijd Ruimte Slot Roosendaal-Breda	Spoorinfra	Spoorwegbouw	10-10-2011	21-11-2011	
Werken	Regio Zuid - Schin op Geul Vervangen keerwanden M-003106	Vervangen keerwanden Schin op Geul	Spoorinfra	Spoorwegbouw	23-9-2011	17-10-2011	B
Werken	Regio Zuid - Veolia lijnen Bovenbouwvernieuwing M-003622	Bovenbouwvernieuwing Veolia lijnen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	14-2-2012	27-3-2012	
Diensten	Regio Zuid - Vervangen dakbedekking engineering M-003507	Engineering vervangen dakbedekking regio Zuid	Spoorinfra	Advisering	29-4-2010	19-1-2011	A
Diensten	Regio Zuid - Vervangen luidsprekers engineering M-003521	Engineering Vervangen luidsprekers	Spoorinfra	Advisering	11-10-2010	15-12-2011	A
Werken	Regio Zuid - Vervanging luidsprekers M-003170	Regio Zuid, vervanging luidsprekers	Spoorinfra	Spoorwegbouw	21-6-2010	22-6-2010	C
Werken	Regio Zuid - Zevenbergen Aanbrengen profielvrij passeerpad Markbrug M-003484	Aanbrengen profielvrij passeerpad Markbrug Zevenbergen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	24-3-2011	27-5-2011	A
Diensten	Restauratieve voorzieningen	Het voorzien in restauratieve voorzieningen t.b.v. kantoorpanden ProRail	Centraal	Facilities	2-5-2011	1-5-2018	D
Werken	Ruimte voor de Fiets - Weesp aanleg fietsenstalling		Stations & Transfer	Utiliteitsbouw			D
Werken	Ruurlo - Aanleg voetgangersoverbrugging R-388000	Realiseren spoorkruising	Spoorkruisingen	Staalbouw	1-10-2010	1-12-2011	C
Werken	Tilburg - Eindhoven - Realiseren spoorkruising Bechtweg R-388300	Realiseren spoorkruising	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	1-3-2011	2-7-2012	E
Werken	Toegankelijkheid stations - zichtbaar maken glazen panelen	uitvoering zichtbaar maken glazen panelen	Stations & Transfer	Utiliteitsbouw			C
Werken	Winterswijk - Aanleg fietstunnel R-408500	Realiseren spoorkruising	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	1-3-2011	1-5-2012	E
Werken	Zuidhorn - Spoorbrug Starckenborgkanaal R-326800	Realiseren spoorbrug	Spoorkruisingen	Staalbouw	3-6-2013	2-2-2015	G

## 2011 Q1

Soort opdracht	Naam Project	Scope	Inkoopstroom	Branche	Start	Eind	Contractgrootte
Werken	Alkmaar - Aanleg van lage servicepaden R-309200	Aanleggen servicepaden	Spoorkruisingen	Spoorwegbouw	5-7-2011	1-4-2013	D
Diensten	Aslastenprogramma D4 V100 Cluster III engineering R-428400	Engineering Aslastenprogramma D4/V100 Cluster III	Spoorinfra	Advisering	7-4-2010	10-10-2012	
Werken	Aslastenprogramma D4 V100 Cluster III R-428400	Aslastenprogramma D4/V100 Cluster III	Spoorinfra	Spoorwegbouw	9-7-2012	17-1-2014	
Werken	Bussum - Aanleg geluidswerende voorzieningen R-359600	Aanleg geluidsschermen	Spoorkruisingen	Geluidwering	3-10-2011	30-4-2013	D
Werken	Den Dolder - MeerJaren Programma Ontsnippering Passage Ophees	Realiseren ecopassage	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	29-7-2011	7-8-2012	D
Werken	Den Haag CS - Aanleg spoor ten behoeve van Haags Startstation Erasmuslijn R-359200	Aanleg viaduct spoor 11/12 ten behoeve van aanlanding Haags Startstation Erasmuslijn	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	12-12-2011	18-6-2013	G
Werken	Ede-Wageningen - Spoorzone	Aanpassing emplacement en station	Stations & Transfer				F
Werken	Eindhoven - Spoorzone	Aanpassing emplacement en station	Stations & Transfer				G
Werken	Elst - Spoorzone	Aanpassing emplacement en station	Stations & Transfer				G
Werken	Haarlem - Aanleg fietsgevel Kennemerplein		Stations & Transfer	Utiliteitsbouw			E
Werken	Heerlen - Maankwartier	Realisatie overkluizing	Stations & Transfer				F
Werken	Helmond - Spoorzone	Aanpassing emplacement en station	Stations & Transfer				F
Diensten	Kopieerdiensten	Verzorgen kopieerwerkzaamheden	Centraal	Facilities	1-7-2011	2-7-2018	D
	Landelijk - Hardware vernieuwing voor bedrijfskritische ICT systemen	Vernieuwingslag om de oude en bedrijfskritische apparatuur te verangen	VL& ICT-Services	Automatisering	3-1-2011		
Diensten	Maarn - Engineering Grootschalig onderhoud geluidsschermen L-004247	Grootschalig onderhoud geluidsschermen Maarn	Spoorinfra	Advisering	3-1-2011		A
Werken	Maastricht - Vervangen overweg Balijeweg door verkeerstunnen R-359800	Realiseren spoorkruising	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	1-11-2011	1-7-2013	F
Werken	Regio NoordOost - Beweegbare bruggen D-001979	Beweegbare bruggen regio NoordOost	Spoorinfra	Spoorwegbouw	17-5-2011	14-10-2011	B
Diensten	Regio NoordOost - Civiel techniek Na-onderhoud tbv BBV engineering D-002239	Engineering Civiele Techniek Groot onderhoud Na-onderhoud tbv BBV	Spoorinfra	Advisering	7-1-2011	14-3-2012	A
Diensten	Regio NoordOost - Gelre Bovenbouwvernieuwing contractgebied 28 en 30 D-002205	Bovenbouwvernieuwing contractgebied 28+30 (Gelre)	Spoorinfra	Advisering	1-4-2010	28-3-2011	A
Diensten	Regio NoordOost - Groot Enschede Deel herinrichting emplacement engineering D-002168	Engineering deel inrichting emplacement	Spoorinfra	Advisering	15-7-2010	15-3-2012	
Diensten	Regio NoordOost - Groot Enschede deel vervanging spoor BBV engineering D-002166	Engineering deel vervanging spoor (BBV)	Spoorinfra	Advisering	16-8-2010	15-11-2011	

## 2011 Q1

Diensten	Regio NoordOost - Meppel vernieuwen keerwanden en herstraten eilandperron engineering D-002181	Engineering vernieuwen keerwanden en herstraten eilandperron	Spoorinfra	Advisering	21-2-2011	3-11-2011	
Werken	Regio NoordOost - Oosterbeek Schilderen Rijnbrug D-001913	Schilderwerk Rijnbrug	Spoorinfra	Spoorwegbouw	20-6-2011	26-8-2011	E
Werken	Regio RandstadNoord - Aanpassen 3 kV L-004150	Aanpassen 3 kV	Spoorinfra	Spoorwegbouw	21-6-2011	21-6-2011	B
Werken	Regio RandstadNoord - Aanpassen bovenleiding L-004148	Aanpassen bovenleiding	Spoorinfra	Spoorwegbouw	3-2-2011	26-6-2011	C
Diensten	Regio RandstadNoord - Aanpassen diverse tunnelsystemen engineering L-004230	Aanpassen diverse tunnelsystemen	Spoorinfra	Advisering	7-1-2011	14-3-2012	
Diensten	Regio RandstadNoord - Aanpassen stootjukken engineering L-004177	Aanpassen stootjukken	Spoorinfra	Advisering	7-1-2011	14-3-2012	
Diensten	Regio RandstadNoord - Aanpassen stopdoorschakeling engineering L-002643	Engineering aanpassen stop/doorschakeling	Spoorinfra	Advisering	9-4-2010	27-1-2012	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Aanpassen waterinstallaties engineering L-004180	Aanpassen waterinstallaties	Spoorinfra	Advisering	14-1-2011	20-5-2011	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Aanpassen waterinstallaties engineering L-004240	Aanpassen waterinstallaties	Spoorinfra	Advisering	24-1-2011	15-11-2011	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Amsterdam Engineering Vervangen en plaatsen hekwerken bij volkstuinten L-004270	Vervangen en plaatsen hekwerken bij volkstuinten Amsterdam	Spoorinfra	Advisering	29-9-2010	5-4-2012	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Amsterdam eo Engineering Vervangen seinen L-004253	Vervangen seinen Amsterdam e.o.	Spoorinfra	Spoorwegbouw	24-8-2012	7-9-2012	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Amsterdam Muiderpoort-Diemen Engineering vervangen bruggen L-004242	Engineering vervangen bruggen Amsterdam Muiderpoort - Diemen	Spoorinfra	Advisering	3-1-2011	25-10-2011	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Amsterdam omgeving engineering baanverbetering L-004239	Engineering baanverbetering omgeving Amsterdam	Spoorinfra	Advisering	24-1-2011	15-11-2011	A
Werken	Regio RandstadNoord - Baggeren sloten en bermbeheer L-004199	Baggeren sloten en bermbeheer	Spoorinfra	Spoorwegbouw	27-6-2011	17-8-2011	
Diensten	Regio RandstadNoord - Energievoorziening diverse werkzaamheden engineering L-003440	Engineering diverse werkzaamheden Energievoorziening	Spoorinfra	Advisering	4-1-2011	6-2-2012	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Engineering Vervangen elektrische installatie bruggen L-004246	Vervangen elektrische installatie bruggen	Spoorinfra	Advisering	7-1-2011	14-3-2012	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Engineering Wisselverwarming L-004233	Wisselverwarming	Spoorinfra	Advisering	24-6-2010	16-5-2011	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Haarlem Engineering Aanpassen bovenleiding en draagconstructies L-004263	Aanpassen bovenleiding en draagconstructies Haarlem	Spoorinfra	Advisering	7-1-2011	14-3-2012	A
Werken	Regio RandstadNoord - Krommenie-Assendelft Waterhuishouding nabij station L-003017	Waterhuishouding nabij station Krommenie-Assendelft	Spoorinfra	Spoorwegbouw	12-9-2011	28-9-2011	A
Werken	Regio RandstadNoord - Maatregelen tegen suicide en aanrijdingen met dieren L-004201	Maatregelen tegen suicide en aanrijdingen met dieren	Spoorinfra	Spoorwegbouw	1-3-2011	2-5-2011	B

## 2011 Q1

Werken	Regio RandstadNoord - Verbeteren baanlichaam diverse locaties - uitvoering - L-004323	Verbeteren baanlichaam diverse locaties (uitvoering)	Spoorinfra	Spoorwegbouw	5-5-2011	26-6-2011	D
Diensten	Regio RandstadNoord - Verbeteren toegangswegen engineering L-002735	Engineering verbeteren toegangswegen	Spoorinfra	Advisering	24-1-2011	29-3-2012	A
Werken	Regio RandstadNoord - Vervangen en plaatsen hekwerken L-004228	Vervangen en plaatsen hekwerken	Spoorinfra	Spoorwegbouw	1-12-2011	3-12-2011	D
Diensten	Regio RandstadZuid - Hoekse Lijn Saneren bovenbouw engineering K-004220	Engineering saneren bovenbouw Hoekse Lijn	Spoorinfra	Advisering	24-1-2011	29-3-2012	
Werken	Regio RandstadZuid - Kijfhoek Bovenbouwvernieuwing K-003995	Bovenbouwvernieuwing Kijfhoek	Spoorinfra	Spoorwegbouw	10-6-2011	4-8-2011	
Diensten	Regio RandstadZuid - Santpoort-Noord Vernieuwen Perrons en keerwanden engineering L-004235	Vernieuwen Perrons en keerwanden Santpoort-Noord	Spoorinfra	Advisering	23-3-2011	1-6-2012	A
Diensten	Regio RandstadZuid - Vervangen 1500V kabels engineering K-004216	Engineering Vervangen 1500V kabels	Spoorinfra	Spoorwegbouw	7-2-2011	13-4-2012	A
Diensten	Regio RandstadZuid - Woerden-Alphen Baanverbetering engineering K-004218	Engineering Baanverbetering Woerden-Alphen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	1-4-2010	9-2-2011	
Werken	Regio Zuid - Conserveren perronkappen M-003504	Conserveren perronkappen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	21-3-2011	14-7-2011	
Werken	Regio Zuid - Diverse perronkappen Groot Onderhoud M-003658	Diverse perronkappen Groot Onderhoud	Spoorinfra	Spoorwegbouw	24-6-2011	21-10-2011	
Diensten	Regio Zuid - Haelen sanering emplacement engineering M-003613	Engineering sanering emplacement Haelen	Spoorinfra	Advisering	25-1-2011	30-5-2011	
Werken	Regio Zuid - Limburg overweg bevloering M-003614	Overweg bevloering Limburg	Spoorinfra	Spoorwegbouw	12-4-2011	23-11-2012	
Werken	Regio Zuid - Vervangen dakbedekking M-003507	Vervangen dakbedekking regio Zuid	Spoorinfra	Spoorwegbouw	22-8-2011	24-10-2011	B
Werken	Regio Zuid - Vervangen ontvangonderdeel door RUTA M-003606	Vervangen ontvangonderdeel door RUTA	Spoorinfra	Spoorwegbouw	12-5-2011	30-6-2011	B
Werken	Regio Zuid - Vlissingen en Eindhoven-Breda Bovenbouwvernieuwing M-003610	Bovenbouwvernieuwing	Spoorinfra	Spoorwegbouw	12-4-2011	23-11-2012	
Werken	Regio Zuid - Weert emplacement saneren vrijgavegebied M-003730	Saneren vrijgavegebied 1003 emplacement Weert	Spoorinfra	Spoorwegbouw	11-5-2011	6-9-2011	C
Werken	Renovatie Verkeersleidingposten	Raamovereenkomst realisatie renovatie Verkeersleidingposten	Centraal	Utiliteitsbouw	3-1-2011	1-1-2015	E
Werken	Tilburg - Spoorzone	Aanpassing emplacement en station	Stations & Transfer				F
Werken	Toegankelijkheid stations - aanpassingen aan spoor- en perronhoogte	Landelijke aanpassingen aan spoor - en perronhoogte tbv perronhoogte 76 cm; diverse contracten	Stations & Transfer	Spoorwegbouw			F
Werken	Venlo - Aanleg onderdoorgang Greenportlane R-340100	Realiseren spoorkruising	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	1-6-2011	31-12-2012	D
Werken	Zutphen - Realiseren twee onderdoorgangen bij station R-327000	Realiseren spoorkruising	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	18-5-2011	1-1-2014	E

## 2011 Q2

Soort opdracht	Naam Project	Scope	Inkoopstroom	Branche	Start	Eind	Contractgrootte
Werken	Deventer Rielerkolk - Aanleg geluidsschermen R-204000	Aanleg van geluidsschermen	Spooruitbreiding	Geluidwering	1-4-2011	1-7-2011	C
Werken	Nijmegen - Onderdoorgang graaf Allardsingel R-326300	Realiseren spoorkruising	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	2-1-2012	1-5-2013	E
Werken	Regio NoordOost - Arnhem Nijmegen Vernieuwen perrons Nijmegen Dukenburg en Arnhem Velperpoort D-001995	Vernieuwen perrons Nijmegen Dukenburg en Arnhem Velperpoort	Spoorinfra	Spoorwegbouw	11-8-2010	31-12-2011	D
Diensten	Regio NoordOost - Civiele techniek kunstwerken bruggen Vosdijk engineering D-002249	Engineering Civiele techniek Kunstwerken Bruggen Vosdijk	Spoorinfra	Advisering	2-5-2011	23-7-2012	
Werken	Regio NoordOost - Conserveren stations perronkap	Conserveren stations/perronkap	Spoorinfra	Conservering	29-9-2011	22-12-2011	C
Werken	Regio NoordOost - Opknappen stationskappen alle tracegebieden D-002136	Opknappen stationskappen alle tracegebieden	Spoorinfra	Spoorwegbouw	8-7-2011	30-11-2012	
Werken	Regio Randstad Noord - Energie Voorziening voeding en meldingen L-004149		Spoorinfra	Spoorwegbouw	9-6-2011	20-12-2012	
	Regio RandstadNoord - Aanbrengen taludtrappen L-004156	Aanbrengen taludtrappen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	14-9-2011	20-3-2011	
Werken	Regio RandstadNoord - Aanpassen waterinstallaties L-004180	Aanpassen waterinstallaties	Spoorinfra	Spoorwegbouw	2-5-2011	30-5-2012	C
Werken	Regio RandstadNoord - Energievoorzieningen voedingen en meldingen L-004149	Energie voorzieningen voedingen en meldingen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	9-6-2011	20-12-2012	A
Diensten	Regio RandstadNoord - Engineering Vervangen Spaarnebrug L-004255	Vervangen Spaarnebrug	Spoorinfra	Advisering	30-5-2011	4-9-2012	
Werken	Regio RandstadNoord - Vervangen Bruggen en duikers L-003411	Vervangen Bruggen/Duikers	Spoorinfra	Spoorwegbouw	28-4-2011	5-12-2011	D
Werken	Regio RandstadNoord - Vervangen spoorstaven L-004174	Vervangen spoorstaven	Spoorinfra	Spoorwegbouw	27-1-2012	6-3-2012	C
Werken	Regio RandstadNoord - Wisselverwarming L-004233	Wisselverwarming	Spoorinfra	Spoorwegbouw	15-9-2010	14-10-2011	D
Werken	Regio RandstadZuid - Telecom vervangen diverse brug intercom K-004214	Vervangen diverse brug intercom	Spoorinfra	Spoorwegbouw	6-10-2011	26-11-2011	
Diensten	Regio RandstadZuid - Vervangen seinwezenelementen K-003934	Vervangen seinwezenelementen	Spoorinfra	Advisering	22-2-2012	2-4-2012	A
Werken	Regio RandstadZuid - Woerden-Alphen Baanverbetering K-004218	Baanverbetering Woerden-Alphen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	23-7-2011	5-10-2011	
Werken	Regio Zuid - Eindhoven Verbeteren emplacementsverlichting M-001624	Verbeteren emplacementsverlichting Eindhoven	Spoorinfra	Spoorwegbouw	5-9-2011	18-11-2010	B
Werken	Wormerveer Bereikbaarheids Offensief Randstad-Regionet - Verbetering inhaling R-269700	Aanpassen spoorinfra	Spooruitbreiding	Spoorwegbouw	1-4-2011	1-10-2013	F
Werken	Zutphen - Realiseren 3 onderdoorgangen N348 R-345800	Realiseren spoorkruising	Spoorkruisingen	Civiele betonbouw	1-4-2011	2-4-2012	F

**2011 Q3**

Soort opdracht	Naam Project	Scope	Inkoopstroom	Branche	Start	Eind	Contractgrootte
Werken	Borne 2 - Aanleg geluidsschermen R-266710	Aanleg van geluidsschermen	Spooruitbreiding	Geluidwering	1-7-2011	2-1-2012	D
Werken	Kampen Zwolle Emmen - diverse projecten op trace	Diverse projecten tracé Kampen Zwolle Emmen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	28-5-2010	11-5-2012	F
Levering	Landelijk - Kantoor Automatisering Beheer	Kantoor Automatisering	VL& ICT-Services	Automatisering	1-7-2011		F
Werken	Regio NoordOost - Civiele techniek kunstwerken groot onderhoud staal D-002124	Civiele techniek Kunstwerken Groot onderhoud Staal	Spoorinfra	Spoorwegbouw	26-10-2011	23-2-2012	D
Werken	Regio NoordOost - Electrotechnische vervanging rijdraden D-002220	Electrotechnische vervanging rijdraden regio NoordOost muv contractgebied 34	Spoorinfra	Spoorwegbouw	31-1-2012	31-3-2012	C
Werken	Regio NoordOost - Seinwezen vervangen beweegbare voor vaste puntstukken D-002172	Seinwezen vervangen beweegbare puntstukken voor vaste puntstukken	Spoorinfra	Spoorwegbouw	1-11-2011	13-1-2012	C
Diensten	Regio NoordOost - Seinwezen vervangen beweegbare voor vaste puntstukken engineering D-002172	Engineering seinwezen vervangen beweegbare puntstukken voor vaste puntstukken	Spoorinfra	Advisering	1-11-2011	13-1-2012	A
Werken	Regio NoordOost - Upgrading kunstwerken alle tracegebieden D-002125	Upgrading kunstwerken alle tracegebieden	Spoorinfra	Spoorwegbouw	16-8-2010	27-6-2012	E
Werken	Regio RandstadNoord - Flevolijn Bovenbouwvernieuwing L-003244	Bovenbouwvernieuwing Flevolijn	Spoorinfra	Spoorwegbouw	9-7-2010	26-11-2012	F
Werken	Regio RandstadNoord - Vervangen UPSen L-004197	Vervangen UPS' en	Spoorinfra	Spoorwegbouw	1-3-2012	4-3-2012	A
Werken	Regio RandstadZuid - Energie Voorziening 2011 verbeteren 3kv kabels moffen K-004242	Energie Voorziening 2011 verbeteren 3kv kabels/moffen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	11-10-2011	16-4-2013	
Werken	Regio RandstadZuid - K-008010		Spoorinfra	Spoorwegbouw	23-9-2010	23-9-2010	C
Werken	Regio RandstadZuid - Rotterdam-Den Haag TRS K-004207	TRS Rotterdam-Den Haag vice versa	Spoorinfra	Spoorwegbouw	6-7-2010	21-8-2012	
Werken	Regio RandstadZuid - Vervangen seinwezenelementen K-003933	Vervangen seinwezenelementen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	15-4-2012	25-5-2012	D
Werken	Regio Zuid - Functiewijziging emplacement Nuth M-003383	Functiewijziging emplacement Nuth	Spoorinfra	Advisering	6-12-2011	26-1-2012	D
Werken	Regio Zuid - Oplossing rechtstreekse toegang telecom ruimte M-003666	Oplossing creëren voor rechtstreekse toegang telecom ruimte	Spoorinfra	Spoorwegbouw	20-12-2011	16-2-2012	C

**2011 Q4**

Soort opdracht	Naam Project	Scope	Inkoopstroom	Branche	Start	Eind	Contractgrootte
Werken	Maarn - Grootschalig onderhoud geluidsschermen L-004247	Grootschalig onderhoud geluidsschermen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	28-3-2012	5-5-2012	B
Werken	Regio NoordOost - Groot Enschede Herstellen brug Esmarkerrondweg D-001812	Herrstellen brug Esmarkerrondweg	Spoorinfra	Spoorwegbouw	3-8-2012	11-10-2012	A
Werken	Regio RandstadNoord - Aanpassen waterinstallaties L-004240	Aanpassen waterinstallaties	Spoorinfra	Spoorwegbouw	29-5-2012	24-9-2012	D

## 2011 Q4

Werken	Regio RandstadNoord - Amsterdam eo Vervangen seinen L-004253	Vervangen seinen Amsterdam e.o.	Spoorinfra	Advisering	21-9-2012	31-10-2012	C
Werken	Regio RandstadNoord - Na-onderhoud bovenbouwvernieuwing L-001016	Na-onderhoud bovenbouwvernieuwing	Spoorinfra	Spoorwegbouw	14-3-2012	26-4-2012	B
Werken	Regio RandstadNoord - Omroep en luidsprekers L-004231	Omroep en luidsprekers	Spoorinfra	Spoorwegbouw	3-10-2011	13-10-2012	C
Werken	Regio RandstadNoord - Utrecht eo Aanpassingen in relaiskasten L-003427	Utrecht eo Aanpassingen in relaiskasten L-003427	Spoorinfra	Spoorwegbouw	3-9-2012	9-11-2012	B
Werken	Regio RandstadNoord - Vervangen brugcontrole inrichtingen L-001676	Vervangen brugcontrole inrichtingen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	29-6-2012	20-9-2012	B
Diensten	Regio RandstadZuid - Aanpassen waterinstallaties engineering K-002914	Engineering aanpassen waterinstallaties	Spoorinfra	Advisering	9-1-2012	12-7-2013	A
Werken	Regio RandstadZuid - Moordrecht aansluiting-Rotterdam onderhoud spoorviaduct hoofdweg K-003384	Onderhoud spoorviaduct hoofdweg Moordrecht aansluiting-Rotterdam km 44.905	Spoorinfra	Spoorwegbouw	27-4-2011	15-6-2011	A
Werken	Regio Zuid - Haelen sanering emplacement M-003613	Sanering emplacement Haelen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	2-4-2010	16-8-2013	
Werken	Regio Zuid - Herbestraten en herstellen perrons M-003315	Herbestraten/herstellen perrons	Spoorinfra	Spoorwegbouw	26-3-2012	22-5-2012	C

## 2012 Q1

Soort opdracht	Naam Project	Scope	Inkoopstroom	Branche	Start	Eind	Contractgrootte
Werken	Regio NoordOost - Groot Enschede Deel herinrichting emplacement D-002168	Deel herinrichting emplacement	Spoorinfra	Spoorwegbouw	3-4-2012	27-10-2012	
Werken	Regio NoordOost - Groot Enschede Deel vervanging spoor BBV D-002166	Deel vervanging spoor (BBV)	Spoorinfra	Spoorwegbouw	1-10-2011	8-3-2013	
Werken	Regio NoordOost - Meppel Vernieuwen keerwanden en herstraten eilandperron D-002181	Vernieuwen keerwanden en herstraten eilandperron	Spoorinfra	Spoorwegbouw	16-5-2012	16-7-2012	
Werken	Regio NoordOost - Vervangen seinwezenelementen D-002173	Vervangen seinwezenelementen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	19-10-2012	12-12-2012	C
Werken	Regio Zuid - Vervangen luidsprekers M-003521	Vervangen luidsprekers	Spoorinfra	Spoorwegbouw	10-7-2012	23-8-2012	B
Werken	Toegankelijkheid stations - aanpassingen aan spoor- en perronhoogte 2012	Landelijke aanpassingen aan spoor - en perronhoogte tbv perronhoogte 76 cm; diverse contracten	Stations & Transfer	Spoorwegbouw			F

## 2012 Q2

Soort opdracht	Naam Project	Scope	Inkoopstroom	Branche	Start	Eind	Contractgrootte
Werken	Regio NoordOost - Civiele techniek Na-onderhoud BBV D-002239	Civiele techniek Groot onderhoud Na-onderhoud tbv BBV	Spoorinfra	Spoorwegbouw	11-10-2012	3-11-2012	C
Werken	Regio NoordOost - Hekwerken 2011 D-002122	Hekwerken 2011	Spoorinfra	Grondwerk/-sanering	11-4-2012	15-5-2012	D
Werken	Regio RandstadNoord - Aanpassen diverse tunnelsystemen L-004230	Aanpassen diverse tunnelsystemen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	12-10-2012	2-11-2012	
Werken	Regio RandstadNoord - Aanpassen en herstellen perrons en perronwanden L-004125	Aanpassen/herstellen perrons en perronwanden	Spoorinfra	Spoorwegbouw	28-11-2012	5-12-2012	A

## 2012 Q2

Werken	Regio RandstadNoord - Aanpassen stootjukken L-004177	Aanpassen stootjukken	Spoorinfra	Spoorwegbouw	12-10-2012	3-11-2012	
Werken	Regio RandstadNoord - Aanpassen stopdoorschakeling L-002643	Aanpassen stop/doorschakeling	Spoorinfra	Spoorwegbouw	14-6-2010	28-1-2013	C
Werken	Regio RandstadNoord - Amsterdam Vervangen en plaatsen hekwerken bij volkstuinten L-004270	Vervangen en plaatsen hekwerken bij volkstuinten Asd	Spoorinfra	Spoorwegbouw	26-11-2012	22-1-2013	A
Werken	Regio RandstadNoord - Energievoorziening conserveren draagconstructie L-003444	Energievoorziening conserveren draagconstructie	Spoorinfra	Spoorwegbouw	25-10-2012	19-12-2012	C
Werken	Regio RandstadNoord - Energievoorziening diverse werkzaamheden L-003440	Energievoorziening diverse werkzaamheden	Spoorinfra	Spoorwegbouw	7-11-2012	15-1-2013	D
Werken	Regio RandstadNoord - Haarlem Aanpassen bovenleiding en draagconstructies L-004263	Aanpassen bovenleiding en draagconstructies Haarlem	Spoorinfra	Spoorwegbouw	31-10-2012	3-11-2012	B
Werken	Regio RandstadNoord - Haarlem-Amsterdam Bovenbouwvernieuwing 2011 L-004135	Haarlem-Amsterdam Bovenbouwvernieuwing 2011 L-004135	Spoorinfra	Spoorwegbouw	13-9-2012	25-10-2012	
Werken	Regio RandstadNoord - Noord-Holland Noord Bovenbouwvernieuwing L-004136	Noord-Holland Noord Bovenbouwvernieuwing L-004136	Spoorinfra	Spoorwegbouw	14-9-2012	26-10-2012	
Werken	Regio RandstadNoord - Ombouw wissels L-003278	Ombouw wissels 1:34,7 Klinkenverschluss	Spoorinfra	Spoorwegbouw	16-1-2013	29-1-2013	C
Werken	Regio RandstadNoord - Opheffen insnoeringen en verzwaren draagkabel L-004193	Opheffen insnoeringen en verzwaren draagkabel	Spoorinfra	Spoorwegbouw	4-9-2012	21-9-2012	C
Werken	Regio RandstadNoord - Santpoort-Noord Vernieuwen Perrons en keerwanden L-004235	Vernieuwen Perrons en keerwanden Santpoort-Noord	Spoorinfra	Spoorwegbouw	5-11-2012	24-11-2012	B
Werken	Regio RandstadNoord - Utrecht eo Bovenbouwvernieuwing L-004134	Bovenbouwvernieuwing RRN Utrecht e.o.	Spoorinfra	Spoorwegbouw	26-8-2011	7-10-2011	D
Werken	Regio RandstadNoord - Verbeteren toegangswegen L-002735	Verbeteren toegangswegen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	7-11-2012	28-11-2012	C
Werken	Regio RandstadNoord - Vernieuwen 10 kV moffen L-004198	Vernieuwen 10 kilo Volt moffen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	4-9-2012	23-9-2012	A
Werken	Regio RandstadNoord - Vervangen elektrische installatie bruggen L-004246	Vervangen elektrische installatie bruggen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	7-11-2012	26-11-2012	B
Werken	Regio RandstadNoord - Vervangen stoomrail bruggen L-004238	vervangen stoomrail bruggen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	12-10-2012	3-11-2012	B
Werken	Regio RandstadNoord - Voorzieningen Profiel Vrije Ruimte L-004276	Voorzieningen Profiel Vrije Ruimte	Spoorinfra	Spoorwegbouw	17-9-2012	5-10-2012	A
Werken	Regio RandstadNoord - Werkzoneschakelaars aanbrengen bij railinzetplaatsen L-003494	Werkzoneschakelaars aanbrengen bij railinzetplaatsen	Spoorinfra	Spoorwegbouw	17-9-2012	2-11-2012	C
Werken	Regio RandstadZuid - Hoekse Lijn Saneren bovenbouw K-004220	Saneren bovenbouw Hoekse Lijn	Spoorinfra	Spoorwegbouw	7-11-2012	29-11-2012	
Werken	Regio RandstadZuid - Vervangen 1500V kabels K-004216	Vervangen 1500V kabels	Spoorinfra	Spoorwegbouw	21-11-2012	10-1-2013	A

## 2012 Q3

Soort opdracht	Naam Project	Scope	Inkoopstroom	Branche	Start	Eind	Contractgrootte
Werken	Regio NoordOost - Bovenbouwvernieuwing Groningen en Drente D-002163	Bovenbouwvernieuwing Groningen en Drente diverse locaties	Spoorinfra	Spoorwegbouw	21-1-2011	13-9-2011	
Werken	Regio NoordOost - Groot Enschede Vernieuwen perrons D-002141	Vernieuwen perrons	Spoorinfra	Spoorwegbouw	5-12-2012	3-2-2013	C

## 2012 Q4

Soort opdracht	Naam Project	Scope	Inkoopstroom	Branche	Start	Eind	Contractgrootte
Werken	Regio NoordOost - Aanpassen waterinstallaties D-001894	Aanpassen waterinstallaties	Spoorinfra	Spoorwegbouw	26-3-2013	17-3-2014	B
Werken	Regio NoordOost - Civiele techniek kunstwerken bruggen Vosdijk D-002249	Civiele techniek kunstwerken bruggen Vosdijk	Spoorinfra	Spoorwegbouw	26-2-2013	2-5-2013	
Werken	Regio RandstadNoord - Vervangen Spaarnebrug L-004255	Vervangen Spaarnebrug	Spoorinfra	Spoorwegbouw	11-4-2013	15-5-2013	

## 2013 Q4

Soort opdracht	Naam Project	Scope	Inkoopstroom	Branche	Start	Eind	Contractgrootte
Werken	Regio RandstadZuid - Aanpassen waterinstallaties K-002914	Aanpassen waterinstallaties	Spoorinfra	Spoorwegbouw	30-6-2014	22-8-2014	B

### Legenda

A	€ 0 – € 250.000
B	€ 100.000 - € 500.000
C	€ 200.000 - € 1.000.000
D	€ 500.000 – 5.000.000
E	€ 1.000.000 – € 10.000.000
F	€ 5.000.000 - € 50.000.000
G	€ 10.000.000 - € 100.000.000
H	€ 50.000.000 - € 200.000.000
I	€ 100.000.000 - € 500.000.000
J	> € 500.000.000

De aanbestedingskalender is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. We leven echter in een dynamische wereld en plannen veranderen. Aan de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Uw opmerkingen en suggesties over deze kalender kunt u sturen aan [aki@prorail.nl](mailto:aki@prorail.nl)